
A - Administração Central 2,97% de PV 2,97 3,80

B - Administração Local 2,83% de PV 2,83 3,61

C - Custos financeiros 0,99 1,27

D - Riscos 0,5% sobre CD 0,39 0,50

E - Seguros e Garantias Contratuais 0,25 0,32

Sub-total 7,43 9,50

% sobre PV % sobre CD

F - Lucro Operacional 7,2% de PV 7,20 9,20

Sub-total 7,20 9,20

14,63 18,70

G - PIS 0,65 0,83

H - COFINS 3,00 3,84

I - ISSQN 3,50 4,47

Sub-total 7,15 9,14

BDI COM IMPOSTOS 21,78 27,84

Custo Direto - CD 78,22

100,00

BDI COM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 21,78 27,84

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC set/2009 8,75 % a.a.
Taxa Média Anual de Inflação (COPOM) 4,5 % a.a.
CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12 -1) 1,07
Seguros e Garantias  (2,5% a.a. sobre 5% do PV - Prazo Médio = 2 anos)

OBS: O valor de ISSQN é um referencial médio - o valor real deve ser calculado no orçamento da obra

BDI SEM IMPOSTOS

3,50% de PV
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0,65% de PV

3,00% de PV

% sobre PV % sobre CD

% sobre PV % sobre CD

LUCRO

OUTUBRO/2009

(2,5% a.a. sobre 5% do PV)

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)

ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CF do (PV-Lucro Operacional)


