

1ª ERRATA

Srs. Licitantes,

Informamos que o Edital Concorrência Pública nº213/06-03 sofreu alterações nos valores de alguns itens de MATERIAIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ANEXO II), referentes ao LOTE 03.

Com as alterações o Orçamento, do LOTE 03, passou para R\$ 1.628.738,73.

A data da licitação foi adiada para o dia 28/08/06, às 09:30 horas.

Os novos valores ficaram em:

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	SICRO MARÇO/05 (\$)	BONIFICAÇÃO 23,9%	PREÇO TOTAL
M 346	Chapa de aço nº16 (tratada)	M2	97,80	23,37	121,17
M 405	Ripas de 2,5cm x 5,0cm	M	0,62	0,15	0,77
M 406	Caibros de 7,5cm x 7,5cm	M	2,20	0,53	2,73
M 606	Tinta anti-corrosiva	L	12,60	3,01	15,61
M 609	Tinta esmalte sintético semi-fosco (branco/verde)	L	11,38	2,72	14,10
M 609	Tinta esmalte sintético semi-fosco (amarelo)	L	11,38	2,72	14,10

