



CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO N.º 292/2006-02

ERRATA N.º 001

Comunicamos que o Edital sofreu alterações no que se refere aos itens que passam a ter a seguinte redação:

11 - Visita Técnica.

Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data indicada no item 02, a empresa interessada, representada por seu Responsável Técnico, deverá procurar o(s) Engenheiro(s) Supervisor(s) da UL de Marabá (Fone: 0xx94 3324.1201 / 3402) para visita ao local do serviço referido no item 03, para constatar as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. Visita(s) esta(s) a ser(em) certificada(s) pelo(s) Supervisor(s). O Superintendente Regional do Estado do PA/AP e, na sua ausência o substituto legal fornecerá o necessário “**Atestado de Visita e Recebimento de Informações Técnicas**” conforme modelo em anexo. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 (vide subitem 14.8 deste Edital). É aconselhável agendar previamente a visita a fim de evitar transtornos de ultima hora.

14.4 b)

LOTE 01	Recomposição do Revestimento Primário	M3
	Recomposição mecanizada de aterro	M3
	Bueiro metálico chapa múltipla D=2,0 m	M
	Construção de ponte de madeira	M
LOTE 02	Transporte de Basculante de 10 m3 em rod. Não pavimentada	T/km
	Recomposição do Revestimento Primário	M3
	Recomposição mecanizada de aterro	M3
	Bueiro metálico chapa múltipla D=2,0 m	M
	Construção de ponte de madeira	M
Transporte de Basculante de 10 m3 em rod. Não pavimentada	T/km	



14.4 c)

LOTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	Recomposição do Revestimento Primário	M3	100.928,000
	Recomposição mecanizada de aterro	M3	35.482,500
	Bueiro metálico chapa múltipla D=2,0 m	M	18,000
	Construção de ponte de madeira	M	20,000
	Transporte de Basculante de 10 m3 em rod. Não pavimentada	T/km	1.125.599,520
02	Recomposição do Revestimento Primário	M3	107.520,000
	Recomposição mecanizada de aterro	M3	37.800,000
	Bueiro metálico chapa múltipla D=2,0 m	M	18,00
	Construção de ponte de madeira	M	25,00
	Transporte de Basculante de 10 m3 em rod. Não pavimentada	T/km	1.199.116,800

Capitulo III - Indicações Particulares

Suprimido o item 05 - Índices para Reajustamento dos Serviços

Inclusão do Modelo do Atestado de Visita

O Edital passa a ter 56 folhas

Informamos, ainda, que a entrega das propostas foi adiada para o dia 25/09/2006 às 10 horas, conforme publicação no DOU, de 08/09/2006 .

Carmem Rosane Brasil de Carvalho
ACL