

ERRATA N.º 02-CONCORRÊNCIA N.º 342/2007-01.

Página 52 - Altera-se o valor total de cada item, assim como o valor global da obra (abaixo em negrito)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT					
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR					
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM - UL/SRD/AM/RR					
RODOVIA: BR-230/AM					
TRECHO: Div. PA/AM (Km 0,00) - ENTR. BR-317/AM (LÁBREA) (KM 831,60)					
SUBTRECHO: ENTR. BR-319 (B) - INÍCIO DA TRAVESSIA DO RIO AÇUÁ					
SEGMENTO: KM 642,80 - KM 725,70					
CÓDIGO DO PNV: 230BAM2015/230BAM2030					
EXTENSÃO: 82,90 KM					
MÊS BASE: MAIO/2007.					
QUANTIDADES (02 ANOS)					
TAREFA OU SERVIÇO		UNID.	QUANTIDADE DE TRABALHO	PREÇOS	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO			UNITÁRIO	TOTAL
0 S 50.000.01	Estacas (0,30 x 0,30) m	m	1.120,00	203,95	228.424,00
0 S 50.000.02	Transversinas (0,30 x 0,30) m	m	140,00	143,58	20.101,20
0 S 50.000.03	Balancins (0,30 x 0,30) m	m	672,00	139,47	93.723,84
0 S 50.000.04	Longarinas (0,30 x 0,30) m	m	1.248,00	127,16	158.695,68
0 S 50.000.05	Alas	m ²	360,00	230,87	83.113,20
0 S 50.000.06	Guarda Rodas (0,30 x 0,30) m	m	336,00	86,13	28.939,68
0 S 50.000.07	Linha D'água (0,20 x 0,20) m	m	280,00	54,33	15.212,40
0 S 50.000.08	Mão Francesa (0,20 x 0,20) m	m	256,00	51,05	13.068,80
0 S 50.000.09	Contraventamento (0,20 x 0,08) m	m	560,00	46,68	26.140,80
0 S 50.000.10	Pranchetas (0,20 x 0,08) m	m	3.360,00	33,50	112.560,00
0 S 50.000.11	Deslizantes (0,30 x 0,08) m	m	1.008,00	28,97	29.201,76
0 S 50.000.12	Guarda Corpo ((Corrimão 0,15 x 0,05) + (Balaustre 0,20 x 0,08))	m	440,00	72,93	32.089,20
0 S 50.000.13	Ferragens	Kg	1.300,00	34,69	45.097,00
0 S 50.000.14	Pintura	m ²	1.680,00	26,71	44.872,80
2 S 01.000.00	Desmat. Destoc. e Limpeza em Ávore c/ Diâmetro até 0,15 m	m ²	360.000,00	0,30	108.000,00
3 S 01.401.00	Recomposição do Revestimento Primário	m ³	73.500,00	14,62	1.074.570,00
3 S 08.001.00	Reconformação da Plataforma	ha	331,60	158,34	52.505,54
3 S 08.302.01	Limpeza de Buerio	m ³	50,00	12,86	643,00
3 S 08.302.02	Desobstrução de Bueiro	m ³	40,00	37,53	1.501,20
3 S 08.501.00	Recomposição mecanizada do aterro	m ³	8.400,00	20,80	174.720,00
3 S 08.900.00	Roçada Manual	ha	165,80	1.071,52	177.658,01
3 S 09.001.06	Transporte local basculante 10 m ³ rod. não pav.	t.Km	3.172.790,25	0,73	2.316.136,88
3 S 09.001.41	Transporte local c/ carroceria 4t em rodov. não pav.	t.Km	29.397,33	1,07	31.455,14
3 S 09.001.90	Transporte comercial c/ carroceria em rodov. não pav.	t.Km	17.734,43	0,48	8.512,52
0 S 60.000.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	vb	1,00	33.617,79	33.617,79
0 S 70.000.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	2,00	22.951,21	45.902,42
VALOR GLOBAL DA OBRA					4.956.462,79

No Aviso de Licitação, página 01:

Item 01:

Onde se lê:

ORÇAMENTO: R\$ 4.956.462,68 (MAIO/2007)

Leia-se:

ORÇAMENTO: **R\$ 4.956.462,79 (MAIO/2007)**

Item 03:

Onde se lê:

A Documentação e propostas serão entregues até às 10:00 horas do dia 28 de Setembro de 2007, no local situado no endereço indicado acima.

Leia-se:

A Documentação e propostas serão entregues até às 10:00 horas do dia **19 de Outubro de 2007**, no local situado no endereço indicado acima.

Capítulo 01, página 03, item 03:

Onde se lê:

ORÇAMENTO: R\$ 4.956.462,68 (MAIO/2007)

Leia-se:

ORÇAMENTO: **R\$ 4.956.462,79 (MAIO/2007)**

Manaus, 18 de setembro de 2007.

Sidney Nascimento Barbosa
Chefe da Seção de Cadastro e Licitação